SECRETARIA DE ESTADO
DA INFRAESTRUTURA E
DOS RECURSOS HIDRICOS

' GOVERNO
& DAPARAIBA

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO - QUESTIONAMENTO N° 03
Ref.: EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2026
PROCESSO: SHM-PRC-2026/00418

OBJETO: ELABORAGCAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DAS OBRAS DE
IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR INTEGRADO PARA AS CIDADES DE ESPERANCA,
REMIGIO, ARARA, MONTADAS, AREIAL E DISTRITO DE CAMPINOTE, INSERIDAS NO SAA
INTEGRADO NOVA CAMARA - ADUTORA DO BREJO.

ASSUNTO: A empresa Aliter Soluc8es de Engenharia, interessada em participar do certame em
epigrafe, vem, respeitosamente, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:, pelo
fundamento a seguir exposto.

PERGUNTA:

1. A Administracdo considerou, na elaboragdo do or¢camento de referéncia e da planilha estimativa do
certame, os impactos decorrentes de eventuais alteragdes legislativas ou normativas relacionadas a
jornada de trabalho e aos regimes de escala atualmente vigentes?

R. A elaboracdo do orcamento de referéncia e da planilha estimativa do certame observou a
legislacado trabalhista, previdenciaria e demais normativos vigentes a época de sua elaboracao,
incluindo as jornadas e escalas de trabalho legalmente aplicaveis. Dessa forma, ndo foram
considerados impactos decorrentes de eventuais alteracdes legislativas ou normativas futuras, uma
vez que tais mudancas ainda ndo possuem eficcia juridica e ndo podem ser mensuradas com
precisdo para fins de composicéo dos custos estimados da contratacao.

2. Caso ocorram alterac@es legais ap0s a apresentacdo das propostas ou durante a execugao
contratual, que resultem em aumento comprovado dos custos de méo de obra, havera previsdo de
recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro do contrato, nos termos da legislacéo aplicavel?

R. Caso, ap6s a apresentacao das propostas ou durante a execucao contratual, sobrevenham
alteracdes legais ou normativas que impliguem aumento ou redu¢cdo comprovada dos custos de méo
de obra vinculados ao objeto contratado, poder&o ser aplicados os mecanismos de repactuacao,
reviséo ou reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, conforme a natureza da alteracao e
observadas as disposi¢fes da Lei n® 14.133/2021, demais normas aplicaveis e as condi¢cfes
estabelecidas no instrumento contratual.

3. Solicita-se, ainda, informar quais premissas trabalhistas e de produtividade foram adotadas para a
composicao dos custos de pessoal que embasaram o orgcamento estimado da contratacao.

R. Para a composi¢céo dos custos de pessoal que subsidiaram o orgamento estimado da contratagéo,
foram adotadas as premissas trabalhistas vigentes a época da elaboracao do estudo, considerando,
entre outros aspectos, a legislagdo trabalhista aplicavel, encargos sociais e trabalhistas, beneficios
obrigatdrios previstos em lei e em conveng8es ou acordos coletivos pertinentes, bem como os
guantitativos de pessoal e a produtividade necesséria para a adequada execugéo dos servicos,
conforme especificado no Termo de Referéncia e demais documentos que compdem 0 processo
licitatério.
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