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Adendo nº 04 

 
37. Em seus critérios de avaliação e qualificação, o edital traz o termo “substancialmente 
concluído” para caracterizar contratos. Entendemos que um contrato será considerado 
substancialmente concluído quando 80% ou mais dos Trabalhos planejadas tenham sido 
concluídas.  
Dado que recentemente, em projeto similar, financiado pela mesma instituição (Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) houve confirmação do entendimento e 
não objeção do BIRD para o questionamento acima, entendemos que será replicado a este 
processo. 

RESPOSTA: Um contrato é considerado substancialmente concluído quando 80% ou mais das 
obras previstas foram concluídas. 

 
38. Com relação aos requerimentos de Situação e Resultados Financeiros, entendemos que para 
atendimento ao item 3.1 (i) será possível a comprovação por parte de uma Joint-Venture de 
forma conjunta entre membros, independente de sua participação, sem exigências mínimas 
para cada participante. Nosso entendimento está correto? Em caso negativo pedimos 
esclarecer. 

RESPOSTA: Correto. 

 
39. Considerando que o escopo a ser contratado trata-se de Estudos, Planos, Design (Projeto 
Executivo) e Execução das Obras do Sistema Adutor Transparaíba – Ramal Cariri (SAT-RC), 
questionamos:  
No item 4 (Experiência), página 63, subitem 4.1 (a) (i), Experiência em contratos de construção, 
como Empreiteiro principal, membro de uma Joint-Venture, subempreiteiro ou administrator 
de contratos por pelo menos 03 anos nos últimos 12 anos desde 1º de janeiro de 2009, há 
determinação de que cada membro do consórcio deve atender ao requerimento do item.  
Entendemos que, como se trata de um escopo de Projeto e Construção, a experiência em 
contratos de engenharia do proprietário, cujo escopo contempla atividades de administradores 
de obras, além de gerenciar as obras diretamente para seus clientes, desenvolvendo atividades 
de planejamento, acompanhamento das atividades de campo, monitoramento das atividades 
de obras, montagem, comissionamento e gerenciamento das interfaces dos empreendimentos, 
será considerada para atender ao item como administrador de contratos.  
Dado que recentemente, em projeto similar, financiado pela mesma instituição (Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) houve confirmação do entendimento e 
não objeção do BIRD para o questionamento acima, entendemos que ele será replicado a este 
processo. Em caso de resposta negativa pedimos justificar. 

RESPOSTA: Este item trata de experiência em contratos de construções do Licitante individual 
ou em consórcio. Portanto, a experiência a ser considerada será a das empresas, não a 
experiência de seus proprietários ou representantes. 
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40. Pela exigência imposta no item 4.2 (c) da seção III do edital, entendemos que será necessária 
comprovação de experiência, por pelo menos um membro licitante, quanto à implementação 
de Programas de Gestão Socioambiental (item a.).  
Entendemos que para atestação da Implementação de “Programas de Gestão Socioambiental 
em projetos financiados por organismos multilaterais”, serão aceitos contratos de 
Gerenciamento de programas socioambientais em projetos financiados por organismos 
multilaterais.  

Dado que recentemente, em projeto similar, financiado pela mesma instituição (Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) houve confirmação do entendimento e 
não objeção do BIRD para o questionamento acima, entendemos que o mesmo será replicado a 
este processo. Em caso de resposta negativa pedimos justificar. 

RESPOSTA: Negativo. O atendimento a este requerimento exige que ao menos um membro da 
Joint-Venture tenha implementado ou elaborado e implementado dois PGSA`s e dois PRI`s. 
Observa-se que é permitido apresentar a experiência de um subcontratado especializado para 
essa atividade.  

 
41. O edital, em sua página 197, esclarece que a desapropriação dos terrenos onde serão 
instalados os Reservatórios é de responsabilidade da Contratante.  
Entendemos que, assim como ocorre com os reservatórios, a desapropriação dos demais 
terrenos necessários para a implantação da obra como um todo será de responsabilidade da 
Contratante.  
Dado que recentemente, em projeto similar, financiado pela mesma instituição (Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) houve confirmação do entendimento e 
não objeção do BIRD para o questionamento acima, entendemos que o mesmo será replicado a 
este processo. Em caso de resposta negativa pedimos esclarecer qual o limite de 
responsabilidade entre Contratada e Contratante. 

RESPOSTA: O Empreiteiro será responsável pela elaboração e implementação dos Planos de 
Reassentamento Involuntário – PRIs, nos termos do Item VII.2.2. "A CONTRATANTE será 
responsável pelas atividades de publicação dos Decretos de Utilidade Pública para fins de 
desapropriações das áreas ou servidão administrativa de passagem, dos trâmites das ações 
judiciais, das negociações, custos de compensação e indenização associados ao reassentamento 
físico ou econômico das partes afetadas pelo projeto, pagamentos das indenizações, assinaturas 
cabíveis às regularizações fundiáriase custas judiciais e cartoriais como emolumentos”. 

 
42. Para atendimento ao critério de qualificação de Experiência em Construção referente à 
“Montagem, instalação e treinamento das Tecnologias de tratamento da ETA e da ETRG” 
entendemos que será admitido a apresentação qualquer atestado de capacidade técnica 
referente a obras de sistemas de tratamento de água, desde que substancialmente completo e 
em execução, que possua etapas de processamento e adensamento do lodo como rejeito 
gerado, tendo em vista que o projeto licitado prevê a utilização desse mesmo processo de 
desidratação como tratamento do rejeito gerado pela ETA.  
Estamos corretos? Em caso de resposta negativa pedimos que a mesma seja justificada, levando-
se em conta que a exigência de habilitação deve guardar relação compatível com o objeto 
licitado e que seja garantida a ampla concorrência no certame. 

RESPOSTA: A comprovação de atendimento deverá ser feita pela Joint Venturi por meio do 
Formulário EXP 4.2(b)-1, atendendo o especificado, entre outros, no item 4.5.12 do Edital. 
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43. Para atendimento ao item 11, subitem 11.5 dos documentos que compõem a oferta, 
estamos entendendo que no caso da proposta/oferta apresentada por consorcio de empresas 
é suficiente a apresentação de um TCCC - Termo de Compromisso de Constituição de Consorcio, 
firmado por todos os parceiros e com firma reconhecida em cartório, ou mesmo assinado de 
forma digital. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Correto. Conforme subitem 11.5 “...Uma Carta de Intenção para celebrar um 
Contrato de Joint Venture no caso de uma oferta bem-sucedida deverá ser assinada por todos 
os parceiros e enviada com a oferta, juntamente com uma cópia do Contrato proposto”. 

 
44. Na publicação do EDITAL SDO Ramal Cariri de 28/04/2022 
(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-
meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-
5.pdf/view ), ao pesquisar "concreto" e "convencional" não constam nenhuma 
citação/descrição de que a ETA tenha que ser  "convencional em concreto armado". Estas 
citações (ETA deverá ser em material "convencional em concreto armado")  constam em 3 
pontos no arquivo Anexos Ramal Cariri - Sintese Solução técnica 
de 11/04/2022 (https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-
hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/anexos-ramal-cariri-1.pdf/view). 

Ainda no EDITAL SDO Ramal Cariri de 28/04/2022, ao pesquisar "tecnologia", constam várias 
citações, com a possibilidade de ser definida, adotada tecnologia, a solução para fornecimento, 
execução da ETA utilizando a tecnologia que garanta a qualidade e regularidade.  

Com base no exposto acima, questiona-se: 

A tecnologia apresentada em proposta a ser executada não sendo "convencional em concreto 
armado" conforme constante no arquivo Anexos Ramal Cariri 
de 11/04/2022 (https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-
hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/anexos-ramal-cariri-1.pdf/view) publicado 
no site (https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-
do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri), estaria em desacordo com a possibilidade de ser 
adotada outra solução e execução de tecnologia constante do EDITAL SDO Ramal 
Cariri de 28/04/2022 (https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-
recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-
sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view )? 

RESPOSTA: Observar que o documento Sintese da Solução técnica, conforme escrito no item 
NORMAS, “Trata-se de um estudo preliminar, que poderá ser utilizado pelo EMPREITEIRO 
apenas como orientação para elaboração dos diversos projetos de engenharia. O uso desse 
documento é de inteira responsabilidade e risco do EMPREITEIRO e nenhuma responsabilidade 
poderá ser reivindicada ao CONTRATANTE pelo EMPREITEIRO, pela utilização do estudo 
preliminar neste contrato”. 

45. Conforme Seção II. Folha de dados (BDS), item ITB 10.1, entendemos que toda a 
documentação exigida poderá ser apresentada em português ou inglês. Nosso entendimento 
está correto?  

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/anexos-ramal-cariri-1.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/anexos-ramal-cariri-1.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/anexos-ramal-cariri-1.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/anexos-ramal-cariri-1.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view
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RESPOSTA: Correto, observando que “O idioma da licitação é inglês. A RFB (Solicitação de 
Oferta) foi traduzida para o idioma português, conforme disponibilizado no site da Seirhma nos 
idiomas português e inglês. Os Licitantes deverão ter a opção de enviar suas Ofertas em quaisquer 
um dos idiomas mencionados, português ou inglês. Os Licitantes não deverão enviar suas Ofertas 
em mais de um idioma. Toda troca de correspondência deverá ser feita em inglês ou português. Os 
idiomas para tradução de documentos comprobatórios e literatura impressa é o inglês ou 
português”. 

46. Conforme Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação, item 3. Situação e Resultados 
Financeiros, 3.1. Capacidade Financeira, alínea (i) O Licitante deverá demonstrar acesso ou 
possuir ativos líquidos, ativos imobiliários livres e desembaraçados, linhas de crédito e outros 
meios financeiros (que não pagamentos devidos por adiantamentos contratuais) suficientes 
para atender às necessidades de fluxo de financiamento para construções, estimadas em US$ 
13.000.000,00 ou R$ 65.000.000,00 ou equivalente para Contrato(s) descontados e outros 
compromissos do Licitante. Não aplicável à empresa participante do consórcio responsável 
unicamente pelo Design. Entendemos que o Capital Circulante Líquido, calculado através do 
balanço do último exercício social pela fórmula: CCL = Ativo Circulante – Passivo Circulante, 
atende plenamente a referida exigência. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Correto. Para licitantes com fluxos de caixa limítrofes, observa-se a relevância do 
item 3.1(ii) que requer que o Licitante demostre que possui fontes de financiamento suficientes 
para atender às necessidades de fluxo de caixa considerando seus compromissos em andamento 
e futuros compromissos.  

 
47. Conforme Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação, item 3. Situação e Resultados 
Financeiros, 3.1. Capacidade Financeira, alínea Conforme Seção III. Critérios de Avaliação e 
Qualificação, item 3. Situação e Resultados Financeiros, 3.1. Capacidade Financeira, alínea (ii) O 
Licitante também deverá demonstrar, a contento do Contratante, que ele/ela possui fontes de 
financiamento suficientes para atender às necessidades de fluxo de financiamento dos 
Trabalhos em andamento e dos futuros compromissos do Contrato. Entendemos que o balanço 
do último exercício social demonstrando possuir Capital Circulante Líquido suficiente, calculado 
pela fórmula: CCL = Ativo Circulante – Passivo Circulante, atende plenamente a referida 
exigência. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Caso o licitante atenda de forma limítrofe às necessidades de fluxo de caixa 
conforme demonstração na questão anterior, deverá comprovar que possui fontes de 
financiamento suficientes para atender às necessidades de fluxo de financiamento dos 
Trabalhos em andamento e dos futuros compromissos do Contrato. 

 
48. Conforme Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação. Item 3. Pessoal-chave (Equipe 
Principal) O Licitante deve demonstrar que possui pessoal devidamente qualificado para os 
cargos-chave (e em quantidade adequada), conforme descrito na tabela abaixo, para cumprir os 
requisitos do Contrato. O Licitante deve fornecer informações detalhadas e experiência sobre o 
pessoal proposto nos formulários incluídos na Seção IV, Formulários da Licitação. Entendemos 
que a referida exigência será atendida apenas com a apresentação dos formulários: Formulário 
de Pessoal Chave Proposto (PER-1) e Formulário de Currículo do Pessoal Proposto (PER-2). Nosso 
entendimento está correto?   

RESPOSTA: A qualificações mínimas contidas no item 3 – Pessoal-Chave (Equipe Principal) da 
Seção III – Critérios de Avaliação e Qualificação do edital deverá ser demonstrada por meio dos 
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Formulários de Pessoal Chave Proposto (PER-1) e de Currículo do Pessoal Proposto (PER-2) 
contidos na Seção IV - Formulários do Edital, ficando a critério dos licitantes a juntada de outros 
documentos que corroborem as informações contidas nos formulários. Não serão exigidos 
documentos adicionais para avaliação das Ofertas, mas, a critério do Contratante, comprovação 
poderá ser solicitada do licitante vencedor como requisito para assinatura do Contrato.  

49. Conforme encartado no Edital Seção VII – Requisitos do Contratante, “O EMPREITEIRO 
deverá definir a localização e área de abrangência das elevatórias, dos reservatórios e das 
tubulações adutoras para efeito de desapropriação ou servidão e realizar investigações 
cartorárias” e ainda “ O EMPREITEIRO será responsável pela elaboração dos 03 Planos de 
Reassentamento Involuntário referentes às SEÇÕES 1, 2 e 3, elaborando as plantas das áreas 
desapropriadas e de servidão administrativa de passagem, do cadastramento social dos 
proprietários ou posseiros, do desmembramento de áreas, dos descritivos técnicos e dos laudos 
de avaliações das áreas conforme definido na SEÇÃO VII-2.2 deste Edital, devendo obedecer 
também as diretrizes estabelecidas no MRI”. 

Sendo assim entendemos que será responsabilidade do Contratante as negociações com os 
expropriados, elaboração e assinatura dos termos de acordo, judicialização dos casos de 
insucesso nas negociações, desocupação das áreas, demolições de imóveis e benfeitorias, 
pagamentos de quaisquer indenizações, e demais atividade pós elaboração dos laudos de 
avaliação. Nosso entendimento está correto? Em caso negativo, solicitamos detalhar a divisão 
de responsabilidades entre Contratante e Contratada no que se refere ao tema em questão. 

RESPOSTA: Devem ser observados as orientações contidas no Parágrafo 10 da seção VII.2.2. 
Respondendo, particularmente, os itens questionados acima, tem-se: 

Negociações com os expropriados: Contratante 
Elaboração e assinatura dos termos de acordo: Empreiteira 
Judicialização dos casos de insucesso nas negociações: Minuta das petições iniciais com 
Empreiteira, conforme parágrafo 10 
Desocupação das áreas: Contratante 
Demolições de imóveis e benfeitorias, pagamentos de quaisquer indenizações: Demolição com 
Empreiteira, Idenizações decorrentes com a Contratante 
Pagamentos de quaisquer indenizações: Contratante 
Demais atividade pós elaboração dos laudos de avaliação: Explicitar as demais atividades a que 
se refere a pergunta 
 

50. Ainda sobre o tema Desapropriações, de modo a possibilitar uma adequada e precisa 
avaliação de custo para a execução das atividades supracitadas na questão anterior a cargo do 
Empreiteiro, solicitamos o fornecimento das seguintes informações: 

• Os decretos de utilidade pública (DUP´s) já foram emitidos? Favor fornecê-los. 

• Solicitamos encaminhar todo o levantamento cadastral já efetuado para fins de 
processos de desapropriação. 

RESPOSTA: Os DUP`s serão emitidos/publicados quando a Empreiteira disponibilizar os 
documentos necessários, conforme Seção VII.2.2. O levantamento cadastral será de 
responsabilidade da Empreiteira. 
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51. Apesar de uma série de critérios e pesos estabelecidos na Seção III do Edital, que versa sobre 
a Avaliação Combinada das Propostas, tendo em vista a informação da BDS relativa a ITB 44.1 
de “não aplicável à esta licitação” a disposição relativa a Avaliação Combinada – Parte Técnica e 
Parte Financeira da Oferta e Ponderação de Valores e Fatores Usados, estamos entendendo que 
nada do disposto na Seção III será levado em conta para determinação da proposta vencedora 
e que, assim, será vencedor da licitação o licitante que realizar a menor oferta de valor. É correto 
nosso entendimento? Caso contrário, favor esclarecer como será determinado o vencedor e se 
as exigências e pesos definidos na Seção III serão levados em consideração na definição. 

RESPOSTA: Incorreto. O disposto na Seção III é eliminatório. O licitante não eliminado conforme 
a Seção III e apresentar a oferta mais vantajosa, conforme Preâmbulo da Seção III, transcrito a 
seguir, será vencedor do certame. 

“A Oferta Mais Vantajosa é a oferta que atende aos critérios de qualificação e cuja oferta: 

(a) é substancialmente responsiva ao edital, e 

(b) tem o menor custo avaliado.” 

 

52. O Edital em sua Seção VII – Requisitos do Contratante determina que: 

“O Design deve buscar soluções técnicas e que financeiramente viabilizem a implantação 
dos serviços e da infraestrutura e concomitantemente demandem o menor número de 
afetações de propriedades e posses privadas (desapropriações, servidões de passagem, 
deslocamento físico ou econômico). Ao analisar as alternativas técnicas e 
financeiramente viáveis o design deve: 

(a) Priorizar as distâncias mais curtas para o traçado das adutoras, seguindo 
preferencialmente as vias públicas existentes (para minimizar o número de afetações de 
propriedades e posses privadas);” 

Desta forma entendemos que a Proponente poderá alterar os traçados propostos a fim de 
encurtar as distâncias previstas, nosso entendimento está correto? Caso negativo solicitamos 
esclarecer que tipos de proposições alternativas poderão ser consideradas pela Contratada para 
serem efetuadas no projeto. 
 
RESPOSTA: A Proponente poderá buscar traçados que encurtem as distâncias previstas, 
seguindo preferencialmente as vias públicas existentes (para minimizar o número de afetações 
de propriedades e posses privadas); e desde que não aumentem os custos de desapropriaçoes e 
operacionais, conforme previsto no edital: “...Ao analisar as alternativas técnicas e 
financeiramente viáveis”. 
 

53. Sobre o tema Desapropriações, de modo a possibilitar uma adequada e precisa avaliação de 
custo e planejamento para a execução das atividades a cargo do Empreiteiro, solicitamos o 
fornecimento das seguintes informações: 

O terreno onde deverá ser construída a ETA já se encontra efetivamente livre e desimpedido 
para início das obras? Se não, solicitamos que seja informada a situação exata em que o mesmo 
se encontra e a eventual liberação. 

RESPOSTA: Sim. 
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• Os decretos de utilidade pública (DUP´s) já foram emitidos? Se sim, solicitamos fornecê-
los. 

RESPOSTA: Da área da ETA, sim. Das demais áreas, os DUP`s serão emitidos/publicados quando 
a Empreiteira disponibilizar os documentos necessários, conforme Seção VII.2.2.  

 

• Solicitamos encaminhar todo o levantamento cadastral já efetuado para fins de 
processos de desapropriação. 

RESPOSTA: O levantamento cadastral será de responsabilidade da Empreiteira. 

54. O Edital traz em seu item 4.2.2, que versa sobre a EETA-ETA, que “o reservatório apoiado 
que servirá de poço de sucção e compensação deverá ter volume suficiente para suprir a 
operação do sistema por no mínimo 90 minutos, considerando as vazões identificadas na tabela 
2.1”. Já na tabela 2.1 é informado que a vazão mínima da ETA deverá ser de 395,93 l/s. Desta 
forma verifica-se que será necessário a construção de mais um reservatório além dos citados na 
tabela 2.1 da Seção VII do Edital. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Sim. Observe que, além de poço de sucção, fucionará também como reservatório. 
No caso dos poços de sucção das demais estações elevatórias de água tratada, conforme item 
4.2.3, servirá também como compensação e “deverá ter volume suficiente para suprir a 
operação da estação elevatória por no mínimo 60 minutos, considerando as vazões identificadas 
na tabela 2.1. O volume mínimo de reservação admitido será de 20 m³.” 

 

55. O Edital estabelece na Seção VII - Requisitos do Contratante, item 4.2.1 como regra geral 
para os conjuntos motobombas das estações elevatórias de água tratada os seguintes arranjos: 

 “O arranjo dos conjuntos motobombas deve seguir a seguinte diagramação: 

- Para vazão total de até 10 L/s adotar 01 conjunto motobomba ativo e 01 conjunto 
motobomba reserva. 

- Para vazão total compreendida entre 10 L/s e 40 L/s adotar 02 conjuntos 
motobombas ativos e um conjunto motobomba reserva. 

- Para vazão total superior a 40 L/s adotar 03 conjuntos motobombas ativas e um 
conjunto motobomba reserva. Pode ser adotada outra configuração caso os 
estudos de modulação assim o indiquem.” 

 Com base no especificado no Edital, questionamos: 

Deverá sempre existir um conjunto motobomba reserva, em qualquer dos arranjos das estações 
elevatórias de água tratada? 

RESPOSTA: Correto. 

a. Para vazões totais compreendidas entre 10l/s e 40l/s poderá ser adotada outra 
configuração caso os estudos de modulação assim o indique da mesma forma como 
permitido para as vazões acima de 40 l/s? 
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RESPOSTA: Incorreto. Em todos os casos, dispor sempre de um conjunto reserva para 
cada modelo adotado. 

  

56. Conforme Seção III. Critérios de Avaliação e Qualificação. Item 3. Pessoal-chave (Equipe 
Principal) O Licitante deve demonstrar que possui pessoal devidamente qualificado para os 
cargos-chave (e em quantidade adequada), ..., para cumprir os requisitos do Contrato. 
Entendemos que no caso do Pessoal-Chave do Design, profissional com as Qualificações 
acadêmicas relevantes que atenda o mínimo de anos da experiência profissional relevante 
exigida em mais de um cargo/especialização, poderá ser indicado em mais de um 
cargo/especialização. Exemplo: Profissional com graduação em Engenharia Elétrica que possui 
experiência como “Especialista em Instalações Elétricas” e “Especialista em Automação 
Industrial”, poderá ser indicado para os 2 cargos. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Pode ser o mesmo técnico com as duas especialidades devidamente 
comprovadas, mas o mais importante e que não haja sobreposição nos períodos das 
atividades além de ser claramente e não condicionalmente demonstrada na oferta  

57. Levando-se em consideração que (i) a tabela 2.1 da RFB não indica a necessidade de 
implementação de reserva no distrito de PIO X[1], (ii) não há informações sobre distância, vazão 
e diâmetro no Diagrama Unifilar constante da Seção VII – Requisitos do Contratante – Requisitos 
do Contratante e (iii) não existe trecho de adutora de água tratada para o Distrito de Pio X na 
tabela 3.4 também constante do mesmo documento, entendemos que a vazão de 2,5 l/s 
requerida para o Distrito de Pio X será entregue na Estação de Bombeamento 05 (EB-05), 
localizada na derivação para o referido distrito, no seguimento que liga as cidades de Sumé a 
São José dos Cordeiros, às margens da rodovia PB-210, sem adentrar ao distrito de Pio X por 
meio da PB-248. Nosso entendimento está correto? 

Caso nosso entendimento não esteja correto, solicitamos informar o previsto para o diâmetro, 
extensão, vazão e reservação a serem considerados para implantação na localidade de Pio X. 

RESPOSTA: Incorreto. Pio X já dispõe de Reservatório de Distribuição e não há necessidade de 
complementação de reserva. Prever adutora DN100, comprimento de 14,5 km, vazão mínima 
de 2,5 l/s. 

58. A RFB traz na sua Seção VII - Requisitos do Contratante, item 4.5.1, a necessidade de 
implantação de uma balança rodoviária na ETA (Estação de Tratamento de Água). Desta forma 
questionamos: 

 Será realmente necessária a implantação de uma balança rodoviária dentro da ETA? 

RESPOSTA: Sim. 

a. Caso seja realmente necessária a implantação de tal balança rodoviária na ETA, 
solicitamos as especificações do equipamento, tal como, mas não se limitando, 
capacidade, comprimento, tipo, especificações etc. 

RESPOSTA: As especificações dessa balança deverão ser feitas pela empreiteira em 
função do projeto da ETA e da respectiva Estação de Tratamento dos Rejeitos Gerados 
(ETRG). 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-4527564179970481459__ftn1
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 59. A Seção VII - Requisitos do Contratante, item 4.3.1 traz a seguinte exigência: 

 “Tubulações em aço carbono com diâmetro inferior a 600mm devem ser implantadas 
através de acoplamentos desmontáveis, devido à dificuldade de recuperação do 
revestimento interno no pós-solda.” 

Entendemos que será permitida para as adutoras com diâmetro igual a 600mm a implantação 
através de qualquer metodologia, inclusive a de acoplamentos desmontáveis, e para as adutoras 
com diâmetros abaixo de 600mm será obrigatória a implantação através de acoplamentos 
desmontáveis, devido à dificuldade de recuperação do revestimento interno no pós-solda. 
Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Correto. Os acoplamentos devem obedecer às normas de intercambialidade entre 
tubulações de materiais diferentes e as normas técnicas listadas no Requisitos do Contratante.  

60. A Seção VII - Requisitos do Contratante, item 4.3.1 traz também a seguinte exigência: 

 “As adutoras deverão ser dimensionadas para um tempo de funcionamento máximo 
diário de 20 horas, evitando-se bombeamentos nos horários de pico quando a tarifa de 
energia elétrica é mais elevada” 

 Tal exigência acarretará um incremento de pelo menos 20% na vazão das bombas das 
elevatórias, onerando o orçamento do empreendimento. Desta forma questionamos se a 
referida exigência supracitada deverá realmente ser cumprida. 

RESPOSTA: A exigência deverá ser cumprida.   

61. Entendemos que a supressão vegetal necessária ao longo de todo o trecho das adutoras, 
caminhos de serviços, ETA e demais locais de implantação das obras (captação, estações 
elevatórias etc.) se encontra contemplada na Licença Prévia apresentada. Nosso entendimento 
está correto? 

RESPOSTA: Incorreto. As autorizações de supressão vegetal só podem ser solicitadas após 
locação definitiva das linhas adutoras e unidades físicas. As obtenções dessas autorizações são 
de responsabilidade da Empreiteira, conforme item 1 da seção 7.2.1 do Edital. 

62. Nas Condições Particulares do Contrato, Parte B - Disposições Especiais, a cláusula 21.6 – 
Arbitragem é alterada e prevê que: 

“A Arbitragem deverá ser conduzida da seguinte forma: 

(a) se o contrato for com empreiteiros estrangeiros, salvo indicação em contrário nos 
Dados do Contrato; a controvérsia será finalmente resolvida de acordo com as Regras de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional; por um ou três árbitros nomeados de 
acordo com este Regulamento. O local da arbitragem deverá ser um local neutro 
especificado nos Dados do Contrato; e a arbitragem deverá ser conduzida no idioma de 
comunicação definido no Subcláusula 1.4 [Legislação e Idioma]. 

(b) se o Contrato for com empreiteiros domésticos, a arbitragem ocorrerá procedimentos 
conduzidos de acordo com as leis do país do Contratante.” 

Entendemos como sendo mandatório a cláusula de arbitragem a predefinição da Câmara 
Arbitral, sendo assim solicitamos a definição da referida Câmara de Arbitragem durante o 
próprio processo licitatório. 
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RESPOSTA: Para Contrato com empreiteiros internacionais a Câmara de Comércio 
Internacional de Paris, na França, será util izada. Para Contrato com empreiteiros 
domésticos a Câmara Arbitral da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro será 
utilizada. 

  
63. O documento “Síntese da Solução Técnica”, elaborado pela CAGEPA e datado de JUN/2020, 
e o documento “Plano de Reassentamento Involuntário - PRI”, específico para a Estação de 
Tratamento de Água – ETA, também elaborado pela CAGEPA e datado de JUN/2021, indicam 
locais diferentes para a posição da ETA distantes cerca de 4 Km um ponto do outro. Ademais, o 
ponto indicado na Síntese da Solução Técnica posiciona a ETA no lado direito da rodovia BR-412 
sentido Monteiro-Sumé, enquanto a informação contida no PRI aponta para um terreno situado 
no lado esquerdo da rodovia BR-412 sentido Monteiro-Sumé. 

Em ambos os locais existe estrutura implantada de Tanque de Amortecimento Unidirecional 
(TAU) pertencentes à CAGEPA. 

  

  

Estamos entendendo que, por ser documento mais recente e tratar do processo de 
desapropriação da área necessária a implantação do dispositivo, a posição correta que deverá 
ser considerada para a ETA é aquela descrita e indicada no Plano de Reassentamento 
Involuntário disponibilizado, apesar do referido terreno apresentar elevado declive impondo 
necessária terraplenagem de maior porte e eventuais contenções. Solicitamos confirmar nosso 
entendimento. 

Caso nosso entendimento não esteja correto, solicitamos que sejam fornecidas as coordenadas 
da poligonal do terreno onde deverá ser implantada a ETA. 

 RESPOSTA: Correto em relação à localização da área da ETA. As coordenadas da poligonal do 
terreno onde será construída a ETA são as seguintes (Datum Sirgas 2000 Fuso 24):   
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64. A Seção VII. Requisitos do Contratante, traz em seu item 12.1.1 a seguinte exigência: 

“Deverá ser fornecida ponte rolante completa para a Estação Elevatória de Água Tratada 
e Estação Elevatória de Pressurização de tratamento.” 

Entendemos que será necessário a instalação de pontes rolantes apenas nas Estações 
Elevatórias localizadas dentro da ETA (Estação de Tratamento de Água), nas demais Estações 
Elevatórias não será necessário a instalação/implantação de pontes rolantes ou monovias. 
Nosso entendimento está correto? Caso negativo favor especificar com clareza os locais onde 
será necessário a instalação dos referidos equipamentos. 

RESPOSTA: Incorreto. Incluir pontes rolantes onde está especificado no Requisitos do 
Contratante, e ponte rolante ou monovias nas demais estações elevatórias fora da ETA, 
escolhidas em função de sua capacidade operacional e dos pesos dos conjuntos a serem 
manuseados. 

65. A Seção VII. Requisitos do Contratante, traz em seu item 4.3.4 - Adutoras Secundárias de 
Água Tratada, a seguinte exigência:  

“Nas travessias com tubo em PVC Defofo ou PEAD, onde as interferências sejam 
estradas, caminhos e acessos a propriedades, executar envelopamento da tubulação 
com concreto armado.”  

Entendemos que as interferências a que se refere a exigência acima são apenas as travessias 
perpendiculares aos caminhos necessárias para transpor lados diferentes das pistas, em casos 
de passagem por grandes trechos pavimentados ou não de ruas, avenidas e estradas vicinais 
entendemos que não será necessário o envelopamento das tubulações, garantindo (i) a 
possibilidade adequada de manutenção, (ii) a execução conforme metodologias atualmente 
aplicadas pelas prefeituras e (iii) a economicidade do empreendimento. Nosso entendimento 
está correto? 

RESPOSTA: Correto. Nas travessias de rodovias estaduais e federais as normas exigem a 
instalação de tubo guia em diâmetro superior ao diâmetro da tubulação do sistema. Portanto, 
em todos os casos devem ser seguidas as normas vigentes sobre o assunto pela agencia 
responsável pela via Municipal, Estadual ou Federal. 

66. A Seção VII. Requisitos do Contratante, traz em seu item 4.5.8 - Escopo de Fornecimento 
Geral, a seguinte exigência:  

“h) Fornecimento de bomba sobressalente adicionais para cada bomba instalada no 
sistema como um todo, incluindo também para todos os tipos de bombas dosadoras 
envolvidas no processo; 
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i) Fornecimento de bombas sobressalentes instaladas em todas as unidades de 
bombeamento ou pressurização - sobressalentes “frios”, não instalados, não serão 
aceitos.”  

Entendemos que apenas as bombas pertencentes as elevatórias de Água Tratada e Água Bruta 
deverão ser entregues instaladas, enquanto as demais bombas e sobressalentes requeridos e 
pertencentes aos processos de tratamento de água localizadas na ETA poderão ser entregues 
devidamente embaladas. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: Incorreto. Estão sendo exigidas bombas sobressalentes adicionais, significando que, 
para cada bomba reserva instalada, tem que ser entregue uma correspondente de iguais 
características em almoxarifado.   

67. Estamos entendendo que, tendo em vista a operação do sistema e despesas decorrentes da 
mesma não se constituírem escopo da licitação, as redes de transmissão de energia elétrica para 
alimentação dos diversos equipamentos e instalações a serem implantados não são parte do 
escopo. Solicitamos confirmar nosso entendimento e, caso este esteja incorreto, solicitamos 
fornecer informações sobre a capacidade e localização das redes existentes e subestações de 
onde poderão se derivar as eventuais linhas de alimentação. 

RESPOSTA: Incorreto. Deve obedecer ao item 4.8 e demais orientações contidas no edital. As 
redes existentes, subestações e suas capacidades são objetos do projeto elétrico executivo, 
incluído no escopo do edital. 

68. Com relação aos motores das bombas dos três tipos de estações de bombeamentos, o 
Edital indica que para a captação devem ser adotados preferencialmente motores de 4 polos, 
mas caso ocorra dificuldades de se encontrar o equipamento podem ser utilizados motores de 
dois polos. 

Nas elevatórias de água tratada, onde devem ser utilizadas bombas bem menores, existe a 
dificuldade de se encontrar equipamento que atenda ao rendimento mínimo de 70% e que 
tenha 4 polos. 

Entendemos que no caso de dificuldades de encontrar equipamento que atenda aos dois 
critérios simultaneamente, podemos escolher motores que atendam ao rendimento mínimo, 
mas que tenha dois polos. 

RESPOSTA: Correto.  

69. Com relação ao Item 6 – Avaliação Técnica da Seção III – Critérios de Avaliação e 
Qualificação, temos o seguinte questionamento: 

No subitem b.3 KWH/m3 o Edital apresenta uma fórmula para avaliar o consumo em KWH/m3 
das estações elevatórias de água tratada. 

Ocorre que para se avaliar o consumo total das elevatórias de água tratada, deveríamos somar 
os consumos individuais de cada uma das elevatórias do sistema, e não proceder como está na 
fórmula indicada, somando-se todos os consumos em KWH e dividindo-se pela soma de todos 
os volumes. 

O nosso entendimento é que seria: 
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Consumo total em KWH/m3= E1/V1 + E2/V2 + E3/V3 + En/Vn. 

RESPOSTA: Incorreto. A fórmula indicada no edital tem o objetivo de determinar a relação entre 
o consumo total e a vazão total do sistema. 
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ADENDO nº 04 

 
 
37. In its evaluation and qualification criteria, the Public Bidding Document includes the term 
“substantially completed” to characterize contracts. We understand that a contract will be 
considered substantially completed when 80% or more of the planned Works have been 
completed.  
Given that recently, in a similar project, financed by the same institution (International Bank for 
Reconstruction and Development) there was confirmation of this understanding and IBRD's no 
objection to the above questioning, we understand that it will be replicated in this process. 

ANSWER: A contract is considered substantially completed when 80% or more of the anticipated 
works have been completed. 

 
38. Regarding the Situation and Financial Results requirements, we understand that to comply 
with item 3.1 (i) it will be possible for a Joint-Venture to prove it jointly among members, 
regardless of their participation, with no minimum requirements for each participant. Is our 
understanding correct? If not, please clarify it. 

ANSWER: It is correct.  

 
39. Considering that the scope to be contracted is Studies, Planning, Design (Executive Project) 
and Execution of the Works of the Transparaíba Water Supply System - Cariri Branch (SAT-RC), 
we ask:  
In item 4 (Experience), page 63, subitem 4.1 (a) (i), Experience in construction contracts, as main 
Contractor, member of a Joint-Venture, subcontractor or contractor administrator for at least 
03 years in the last 12 years since the 1st of January 2009, it is determined that each member of 
the consortium must comply with the item requirement.  
We understand that, as it is a Design and Build scope, the experience in engineering contracts 
whose scope includes activities of construction administration, in addition to managing the 
works directly for its customers, developing planning activities, monitoring of field activities, 
monitoring of construction activities, assembly, commissioning and management of the project 
interfaces, will be considered to meet the item as contract administrator.  
Given that recently, in a similar project, financed by the same institution (International Bank for 
Reconstruction and Development) there was confirmation of this understanding and IBRD's no 
objection to the above questioning, we understand that it will be replicated in this process. If 
not, please justify it. 

ANSWER: This item deals with experience in construction contracts of the individual Bidder or 
in a consortium. Therefore, the experience to be considered will be that of the companies, not 
the experience of their owners or representatives. 

 
40. Due to the requirement imposed in item 4.2 (c) of Section III of the Public Bidding Document, 
we understand that a proof of experience will be required, by at least one bidding member, 
regarding the implementation of Social and Environmental Management Programs (item a.).  
We understand that to attest to the Implementation of “Social and Environmental Management 
Programs in projects financed by multilateral organizations”, contracts for the Management of 
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social and environmental programs in projects financed by multilateral organizations will be 
accepted.  

Given that recently, in a similar project, financed by the same institution (International Bank for 
Reconstruction and Development) there was confirmation of this understanding and IBRD's no 
objection to the above questioning, we understand that it will be replicated in this process. If 
not, please justify it. 

ANSWER: Negative. Meeting this requirement requires that at least one member of the Joint-
Venture has implemented or designed and implemented two PGSAs (Environmental and Social 
Management Plan) and two PRIs (Involuntary Resettlement Program). Note that it is allowed to 
present the experience of a specialized subcontractor for this activity.  

 
41. The Public Bidding Document, on page 197, clarifies that the expropriation of the land where 
the Reservoirs will be installed is the responsibility of the Employer.  
We understand that, as with the reservoirs, the expropriation of the other land necessary for 
the implementation of the works will be the responsibility of the Employer.  
Given that recently, in a similar project, financed by the same institution (International Bank for 
Reconstruction and Development) there was confirmation of this understanding and IBRD's no 
objection to the above questioning, we understand that it will be replicated in this process. In 
case of a negative answer, we ask to clarify the limit of liability between the Contractor and the 
Employer. 

ANSWER: The Contractor will be responsible for the preparation and implementation of the 
Involuntary Resettlement Plans - PRIs, under the terms of Item VII.2.2. “The EMPLOYER will be 
responsible for the activities of publication of the Decrees of Public Interest for the purpose of 
expropriation of areas or administrative easements of passage, the procedures of legal actions, 
negotiations, compensation and indemnity costs associated with the physical or economic 
resettlement of the parties affected by the project, indemnity payments, signatures applicable 
to land regularizations and court and notary costs as fees”. 

 
42. In order to meet the qualification criteria for Construction Experience referring to 
“Assembly, installation and training of ETA and ETRG (Waste Treatment Plant) treatment 
technologies” we understand that any certificate of technical capacity referring to works of 
water treatment systems will be admitted, provided that it is substantially complete and in 
progress, which has stages of sludge processing and dehydration as generated waste, 
considering that the bid project foresees the use of this same dehydration process as treatment 
of the tailings generated by the WTP.  
Are we correct? In case of a negative answer, we ask that it be justified, considering that the 
qualification requirement must keep a compatible relationship with the object of the bid and 
that the wide competition in the event is guaranteed. 

ANSWER: Proof of service must be made by the Joint Venturi through the Form EXP 4.2(b)-1, as 
specified, among others, in item 4.5.12 of the Public Bidding Document. 

 
43. To comply with item 11, subitem 11.5 of the documents that make up the bid, we understand 
that in the case of the proposal/bid submitted by a Joint Venture, it is sufficient to present a 
TCCC - Term of Commitment for the Constitution of a Consortium, signed by all partners and 
with notarized signature, or even digitally signed. Is our understanding correct? 
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ANSWER: It is correct.  According to sub-item 11.5 "..., a Letter of Intent to execute a Joint 
Venture Agreement in the event of a successful bid shall be signed by all partners and submitted 
with the bid, together with a copy of the proposed Agreement”. 

 
44. in the publication of PUBLIC BIDDING DOCUMENT SDO Cariri Branch of April 28, 2022 
(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-
meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5. 
pdf/view ), when searching for "concrete" and "conventional" there is no citation/description 
that the WTP must be "conventional in reinforced concrete". These quotes (WTP must be in 
"conventional reinforced concrete" material) are included in 3 points in the file Annexes Cariri 
Branch - Summary of the Technical Solution of April 11, 2022 
(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-
meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/anexos-ramal-cariri-1.pdf/view). 

Yet in the PUBLIC BIDDING DOCUMENT SDO Cariri Branch of April 28, 2022, when searching for 
"technology", there are several quotes, with the possibility of defining, adopting technology, the 
solution for supply, execution of the WTP using technology that guarantees quality and 
regularity.  

Based on the above, the question is: 

If the technology presented in the bid to be executed is not "conventional in reinforced 
concrete" as shown in the file Annexes Cariri Branch of April 11, 2022 
(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-
meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/anexos-ramal-cariri-1.pdf/ view) published on the 
website (https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-
e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri), would be in disagreement with the possibility of 
adopting another solution and implementing the technology contained in the PUBLIC BIDDING 
DOCUMENT SDO Cariri Branch of April 28, 2022 (https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-
de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-
sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5. pdf/view )? 

ANSWER: Note that the document Summary of the Technical Solution, as written in the 
STANDARDS AND CODES item, "This is a preliminary study, which may be used by the 
CONTRACTOR only as a guide for the preparation of the various engineering designs. The use of 
this document is the CONTRACTOR's sole responsibility and risk, and no liability can be claimed 
on the EMPLOYER by the CONTRACTOR, for the use of the preliminary study in this contract.”. 

45. According to Section II. Bid Data sheet (BDS), item ITB 10.1, we understand that all required 
documentation may be presented in Portuguese or English. Is our understanding correct?  

ANSWER: Correct, noting that "The bidding language is English. The RFB (Request for Bid) has 
been translated into the Portuguese, as made available on the Seirhma website in Portuguese 
and English. Bidders shall have the option of submitting their Bids in any of the languages 
mentioned, Portuguese or English. Bidders may not submit their Bids in more than one 
language. All correspondence must be carried out in English or Portuguese. The languages for 
translating supporting documents and printed literature are English or Portuguese". 

46. According to Section III. Evaluation and Qualification Criteria, item 3.  Situation and Financial 
Results, 3.1 Financial Capacity. subitem (i) “The Bidder shall demonstrate access  to or have  
liquid assets, free and clear real estate assets , credit lines and other financial means  (other than 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/edital-sdo_ramal_cariri_portugues-e-ingles_final-5.pdf/view
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-infraestrutura-dos-recursos-hidricos-e-do-meio-ambiente/arquivos/ramal-cariri/anexos-ramal-cariri-1.pdf/view
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payments  due for contractual advances) sufficient to meet  funding flow  needs  for 
constructions, estimated in US$ 13,000,000.00 or R$ 65,000,000.00 or equivalent for discounted  
Contract(s) and other Bidder commitments. Not applicable to the company participating in the 
consortium responsible solely for the Design.” We understand that the Net Working Capital 
(NWC), calculated through the balance sheet of the last fiscal year by the formula: NCW (Net 
Working Capital) = Current Assets – Current Liabilities, fully meets the aforementioned 
requirement. Is our understanding correct? 

ANSWER: It is correct.  For bidders with borderline cash flows, the relevance of item 3.1(ii) which 
requires the Bidder to demonstrate that it has sufficient sources of finance to meet the funding 
flow needs of the works in progress and future contract commitments..  

 
47. According to Section III. Evaluation and Qualification Criteria, item 3.  Situation and Financial 
Results, 3.1 Financial Capacity, item as per Section III. Evaluation and Qualification Criteria, item 
3.  Situation and Financial Results, 3.1 Financial Capacity, subitem (ii) The Bidder shall also 
demonstrate to the satisfaction of the Employer, that he/she has sufficient sources of finance 
to meet funding flow needs for Works underway and future Contract commitments. We 
understand that the balance sheet of the last fiscal year showing sufficient Net Working Capital 
(NWC), calculated by the formula: NCW (Net Working Capital) = Current Assets – Current 
Liabilities, fully meets the aforementioned requirement. Is our understanding correct? 

ANSWER: If the bidder meets the cash flow needs in a borderline manner, as shown in the 
previous question, he must prove that he has sufficient sources of finance to meet funding flow 
needs for Works underway and future Contract commitment. 

 
48. According to Section III. Evaluation and Qualification Criteria,  Item 3. Key Personnel (Core 
Team) The Bidder must demonstrate that it has the personnel for the key positions duly qualified 
(and in an adequate amount), as described in the table below, to comply with the requirements 
of the Contract.. The Bidder must provide detailed information and experience about the 
proposed personnel in the forms included in Section IV, Bidding Forms. We understand that this 
requirement will only be met with the presentation of the forms: Proposed Key Personnel Form 
(PER-1) and Form Proposed Personnel Curriculum Vitae Form (PER-2). Is our understanding 
correct?   

ANSWER: The minimum qualifications contained in item 3 - Key Personnel (Core Team) of 
Section III - Evaluation and Qualification Criteria of the Public Bidding Document must be 
demonstrated through the Proposed Key Personnel Form (PER-1) and Proposed Personnel 
Curriculum Vitae Form (PER-2) contained in Section IV - Bidding Forms, being at the discretion 
of the bidders the addition of other documents that corroborate the information contained in 
the forms. No additional documents will be required to evaluate the Bids, but, at the Employer's 
discretion, evidence may be requested from the successful bidder as a requirement for signing 
the Contract.  

49. As stated in the Public Bidding Document Section VII – Employer´s Requirements, "The 
CONTRACTOR shall define the location and coverage area of the pumping plants, reservoirs and 
water pipelines for the purpose of expropriation or easement and carry out notarial 
investigation" and also "The CONTRACTOR will be responsible for preparing the 03 Involuntary 
Resettlement Plans for SECTIONS 1, 2 and 3, preparing the plans of the expropriated areas and 
administrative easements of passage, the social registration of the owners or squatters, the 
dismemberment of areas, the technical descriptions and the appraisal reports of the areas as 
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defined in SECTION VII-2.2 of this Public Notice, which must also comply with the guidelines 
established in the MRI (Involuntary Resettlement Framework)”. 

Therefore, we understand that it will be the Contractor's responsibility to negotiate with the 
expropriated, prepare and sign the settlement agreements, judicialization of cases of failure in 
negotiations, eviction of areas, demolition of real estate and improvements, payment of any 
indemnities, and other post-preparation activities of the appraisal reports. Is our understanding 
correct? If not, please detail the division of responsibilities between Employer and Contractor 
about the subject in question. 

ANSWER: The guidelines contained in Paragraph 10 of section VII.2.2 must be observed. 
Answering, in particular, the items questioned above, we have: 

Negotiations with the expropriated: Employer 
Preparation and signing of the settlement agreement: Contractor 
Judicialization of cases of failure in negotiations: Draft of the initial petitions with Contractor, 
according to paragraph 10 
Eviction of areas: Employer 
Demolition of real estate and improvements, payments of any indemnities: Demolition with 
Contractor, Indemnities arising with Employer 
Payments of any indemnities: Employer 
Other post-preparation activity of the appraisal reports: Explain the other activities to which the 
question refers 
 

50. Still about Expropriations, to enable an adequate and accurate cost assessment for the 
execution of the activities mentioned above in the previous question under the responsibility of 
the Contractor, we request the provision of the following information: 

• Have Decrees of Public Interest (DUPs) been issued? Please provide them. 

• We request to forward all the survey records already carried out for the purposes of 
expropriation processes. 

ANSWER: The Decrees of Public Interest (DUPs) will be issued/published when the Contractor 
makes the necessary documents available, as per Section VII.2.2. The survey records will be the 
responsibility of the Contractor. 

 
51. Despite a series of criteria and weights established in Section III of the Public Bidding 
Document, which deals with the Combined Evaluation of the Bids, in view of the information in 
the BDS regarding ITB 44.1 of "not applicable to this bidding" the provision relating to the 
Combined Evaluation - Technical Part and Financial Part of the Bid and Weighting of Values and 
Factors Used, we understand that nothing of the provisions of Section III will be taken into 
account to determine the winning bid and that, therefore, the bidder who makes the lowest 
offer of value will be the winner. Is our understanding correct? If not, please clarify how the 
winner will be determined and whether the requirements and weights defined in Section III will 
be considered in the definition. 

ANSWER: Incorrect. The provisions of Section III are eliminatory. The bidder not eliminated 
according to Section III and presenting the most advantageous bid, according to the Preamble 
of Section III, transcribed below, will be the winner of the bidding. 
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“The Most Advantageous Bid is the bid which meets the qualifications criteria and whose bid:  

(a) is substantially responsive to the bidding document, and 

(b) has the lowest evaluated cost.” 

 

52. The Public Bidding Document in its Section VII - Employer's Requirements determines that: 

“The design must seek technical solutions that financially enable the implementation of 
services and infrastructure and, at the same time, demand the least number of impacts 
on private properties and possessions (condemnations, right-of-way, physical or 
economic displacement). When analyzing technically and financially viable alternatives, 
the design must: 

(a) Prioritize the shortest distances for the layout of the pipelines, preferably following 
the existing public roads (to minimize the number of impacts on private properties and 
possessions);” 

In this way, we understand that the Bidder may change the proposed routes to shorten the 
expected distances, is our understanding correct? If not, we ask to clarify what types of 
alternative proposals may be considered by the Contractor to be carried out in the project. 
 
ANSWER: The Bidder may seek routes that shorten the planned distances, preferably following 
existing public roads (to minimize the number of private property and possessions being 
affected); and if they do not increase expropriation and operational costs, as provided for in the 
Public Bidding Document: "...By analyzing the technically and financially viable alternatives”. 
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53. About Expropriations, to enable an adequate and accurate cost assessment and planning for 
the execution of the activities in charge of the Contractor, we request the provision of the 
following information: 

Is the land where the WTP will be built already effectively free and clear for the beginning of the 
works? If not, we ask to be informed of the exact situation in which it finds itself and the eventual 
release. 

ANSWER: Yes. 

• Have Decrees of Public Interest (DUPs) been issued? If yes, please provide them. 

ANSWER: From the WTP area, yes. From the other areas, the Decrees of Public Interest (DUPs) 
will be issued/published when the Contractor makes the necessary documents available, as per 
Section VII.2.2.  

 

• We request to forward all the survey records already carried out for the purposes of 
expropriation processes. 

ANSWER: The survey records will be the responsibility of the Contractor. 

54. The Public Bidding Notice brings in its item 4.2.2, which deals with the EEAT-WTP (Treated 
Water Pumping Station at the Water Treatment Plant), that "the reservoir, which will serve as a 
suction well and compensation well, must have sufficient volume to supply the operation of the 
system for at least 90 minutes, considering the flows identified in Table 2.1”. Already in table 2.1 
it is informed that the minimum flow of the WTP should be 395.93 l/s. Thus, it is verified that it 
will be necessary to build another reservoir in addition to those mentioned in table 2.1 of Section 
VII of the Public Bidding Document. Is our understanding correct? 

ANSWER: Yes. Note that, in addition to a suction well, it will also function as a reservoir. In the 
case of suction wells of other treated water pumping stations, according to item 4.2.3, it will 
also serve as compensation and "it must have sufficient volume to supply the pumping station 
operation for at least 60 minutes, considering the flows identified in table 2.1. The minimum 
allowed volume of the reservoir will be 20 m³. 

 

55. The Public Bidding Document establishes in Section VII - Employer's Requirements, item 
4.2.1, as a rule for pump sets of treated water pumping stations, the following arrangements: 

 "The arrangement of the motor pump sets must follow the following diagram: 

- For a total output of up to 10 l/s, adopt 01 active pump set and 01 spare pump set. 

- For total output between 10 l/s and 40 l/s, adopt 02 sets of active pumps and 01 
set of spare pumps. 
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- For a total output greater than 40 l/s, adopt 03 active pump sets and a 01 spare 
pump set. Another configuration can be adopted if the modulation studies so 
indicate.” 

 Based on what was specified in the Public Bidding Document, we ask: 

Should there always be a spare motor pump set, in any arrangement of treated water pumping 
stations? 

ANSWER: It is correct.  

a. For total flows between 10 l/s and 40 l/s, can another configuration be adopted if the 
modulation studies indicate so, in the same way as allowed for flows above 40 l/s? 

ANSWER: Incorrect. In all cases, always have a spare set for each model adopted. 

  

56. According to Section III. Evaluation and Qualification Criteria,  Item 3. Key Personnel (Core 
Team) The Bidder must demonstrate that it has the personnel for the key positions duly qualified 
(and in an adequate amount), …, to comply with the requirements of the Contract.. We 
understand that in the case of Key Design Personnel, professionals with relevant academic 
qualifications who meet the minimum years of relevant professional experience required in 
more than one position/specialization, may be appointed to more than one 
position/specialization. Example: Professional with a degree in Electrical Engineering who has 
experience as a "Specialist in Electrical Installations" and "Specialist in Industrial Automation", 
may be nominated for the 2 positions. Is our understanding correct? 

ANSWER: It can be the same technician with both duly proven specialties, but the most 
important thing is that there is no overlap in the periods of activities in addition to being 
clearly and not conditionally demonstrated in the offer  

57. Taking into account that (i) table 2.1 of the RFB does not indicate the need to implement a 
reserve in the district of PIO X[1], (ii) there is no information on distance, flow and diameter in 
the Single Line Diagram contained in Section VII - Employer’s Requirements - Employer's 
Requirements and (iii) there is no stretch of treated water pipeline for the District of Pio X in 
table 3.4 either contained in the same document, we understand that the flow of 2.5 l/s required 
for the District of Pio X will be delivered to the Pumping Station 05 (EB-05), located in the bypass 
to that district, in the segment that connects the cities from Sumé to São José dos Cordeiros, 
along the PB-210 highway, without entering the Pio X district via the PB-248. Is our 
understanding correct? 

If our understanding is not correct, we ask you to inform the forecast for the diameter, 
extension, flow and reserve to be considered for implementation in the location of Pio X. 

ANSWER: Incorrect. Pio X already has a Distribution Reservoir and there is no need to 
supplement the reserve. Provide DN100 water main, 14.5 km long, minimum flow of 2.5 l/s. 

58. The RFB brings in its Section VII - Employer's Requirements, item 4.5.1, the need to 
implement a weight bridge at the WTP (Water Treatment Plant). In this way we ask: 

 Is it necessary to implement a weight bridge within the WTP? 
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ANSWER: Yes. 

a. If it is necessary to implement such a weight bridge at the WTP, we ask for equipment 
specifications, such as, but not limited to, capacity, length, type, specifications, etc. 

ANSWER: The specifications of this weight bridge must be made by the contractor 
according to the WTP project and of the respective Waste Treatment Plant (ETRG). 

 59. Section VII - Employer's Requirements, item 4.3.1 brings the following requirement: 

“Carbon steel pipes with a diameter of less than 600mm must be implanted through 
demountable couplings, due to the difficulty of recovering the internal lining in the post-
weld”. 

We understand that for water mains with a diameter equal to 600 mm, implantation using any 
methodology, including that of demountable couplings, will be allowed, and for water mains 
with diameters below 600 mm, implantation through demountable couplings will be mandatory, 
due to the difficulty of recovering the internal coating in the post-weld. Is our understanding 
correct? 

ANSWER: It is correct.  Couplings must comply with the interchangeability standards between 
pipes of different materials and the technical standards listed in Employer's Requirements.  

60. Section VII - Employer's Requirements, item 4.3.1 brings the following requirement: 

 “The pipelines shall be dimensioned for a maximum daily operating time of 20 (twenty) 
hours, avoiding pumping during peak hours when the electricity rate is higher.” 

 Such a requirement will result in an increase of at least 20% in the flow of the pumps of the 
pumping stations, burdening the project's budget. Thus, we question whether the 
aforementioned requirement should really be fulfilled. 

ANSWER: The requirement must be complied with.   

61. We understand that the necessary plant suppression along the entire stretch of the water 
mains, service paths, WTP and other places of implantation of the works (water collection, 
pumping stations etc.) is contemplated in the Preliminary License (LP) presented. Is our 
understanding correct? 

ANSWER: Incorrect. Plant suppression authorizations can only be requested after the definitive 
location of the water mains and physical units. Obtaining these authorizations is the 
responsibility of the Contractor, as per item 1 of section 7.2.1 of the Public Bidding Document. 

62. In the Particular Conditions of Contract, Part B - Special Provisions, clause 21.6 - Arbitration 
is amended and provides that: 

“Arbitration shall be conducted as follows: 

(a) if the contract is with foreign contractors, unless otherwise specified in the Contract 
Data; the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International 
Chamber of Commerce; by one or three arbitrators appointed in accordance with these 
Rules. The place of arbitration shall be the neutral location specified in the Contract Data; 
and the arbitration shall be conducted in the ruling language defined in Sub-Clause 1.4 
[Law and Language]. 
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(b) If the Contract is with domestic contractors, arbitration will take place with proceedings 
conducted in accordance with the laws of the Employer’s country." 

We understand that in the arbitration clause, the pre-definition of the Arbitration Chamber is 
mandatory, therefore we request the definition of the referred Arbitration Chamber during the 
bidding process itself. 

ANSWER: For Contract with international contractors the International Chamber 
of Commerce of Paris, France, will be used. For Contracts with domestic 
contractors, the Arbitration Chamber of Fundação Getúlio Vargas in Rio de Janeiro 
will be used. 

  
63. The document "Summary of the Technical Solution", prepared by CAGEPA and dated 
JUN/2020, and the document "Involuntary Resettlement Plan - PRI", specific for the Water 
Treatment Plant - WTP, also prepared by CAGEPA and dated JUN/2021, indicate different 
locations for the WTP position about 4 km away from each other. Furthermore, the point 
indicated in the Summary of the Technical Solution places the WTP on the right side of the BR-
412 road towards Monteiro-Sumé, while the information contained in the PRI points to a plot 
located on the left side of the BR-412 road towards Monteiro-Sumé. 

In both locations, there is a Unidirectional Buffer Tank (TAU) structure, belonging to CAGEPA. 

  

  

We understand that, as it is a more recent document and deals with the process of expropriation 
of the area necessary for the implementation of the device, the correct position that should be 
considered for the WTP is the one described and indicated in the Involuntary Resettlement Plan 
made available, even though the aforementioned land has steep slope, imposing the need for 
larger earthworks and possible containments. Please confirm our understanding. 

If our understanding is not correct, we request that you provide the polygonal coordinates of 
the land where the WTP should be implemented. 
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 ANSWER: Correct regarding the location of the WTP area. The polygonal coordinates of the 
terrain where the WTP will be built are as follows (Datum Sirgas 2000 Fuso 24):   

 

64. Section VII. Employer's Requirements, brings in its item 12.1.1 the following requirement: 

“A complete overhead crane must be provided for the Treated Water Pumping Station 
and the Treatment Pressurization Pumping Station.” 

We understand that it will be necessary to install overhead cranes only in Pumping Stations 
located within the WTP (Water Treatment Plant), in other Pumping Stations it will not be 
necessary to install/implement overhead cranes or monorails. Is our understanding correct? If 
not, please clearly specify the places where the installation of said equipment will be necessary. 

ANSWER: Incorrect. Include overhead cranes where specified in the Employer’s Requirements, 
and overhead cranes or monorails in other pumping stations outside the WTP, chosen according 
to their operational capacity and the weights of the sets to be handled. 

65. Section VII. Employer's Requirements, brings in its item 4.3.4 - Secondary Water Supply 
Systems for Treated Water, the following requirement:  

“When crossing with PVC Defofo or HDPE pipe, where the interferences are roads, 
paths and access to properties, carry out pipe wrapping with reinforced concrete.” 

We understand that the interferences referred to in the above requirement are only crossings 
perpendicular to the paths necessary to cross different sides of the lanes, in cases of passing 
through large paved or unpaved stretches of streets, avenues and side roads, we understand 
that wrapping of the pipes will not be necessary, guaranteeing (i) the adequate possibility of 
maintenance, (ii) the execution according to the methodologies currently applied by the 
municipalities and (iii) the economy of the enterprise. Is our understanding correct? 

ANSWER: It is correct.  When crossing state and federal highways, regulations require the 
installation of a guide pipe with a diameter greater than the diameter of the system piping. 
Therefore, in all cases, the code in force on the subject must be followed by the agency 
responsible for the Municipal, State or Federal route. 

66. Section VII. Employer's Requirements, brings in its item 4.5.8 - General Supply Scope, the 
following requirement:  

“h) Supply of additional spare pumps for each pump installed in the system, including 
also for all types of metering pumps involved in the process; 

i) Supply of spare pumps installed in all pumping or pressurization units - “cold” spares, 
not installed, will not be accepted.”  
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We understand that only the pumps belonging to the Treated Water and Raw Water pumping 
stations must be delivered installed, while the other pumps and spare parts required and 
belonging to the water treatment processes located at the WTP can be delivered properly 
packaged. Is our understanding correct? 

ANSWER: Incorrect. Additional spare pumps are being demanded, meaning that for each spare 
pump installed, a corresponding one of equal characteristics must be delivered to the 
warehouse.   

67. We understand that, in view of the operation of the system and the expenses arising 
therefrom, do not constitute the scope of the bid, the electrical transmission networks to supply 
the various equipment and facilities to be implemented are not part of the scope. We ask you 
to confirm our understanding and, if it is incorrect, we ask you to provide information on the 
capacity and location of existing networks and substations from which any power lines may 
derive. 

ANSWER: Incorrect. It must comply with item 4.8 and other guidelines contained in the Public 
Bidding Document. Existing networks, substations and their capacities are objects of the 
executive electrical project, included in the scope of the bid. 

68. With respect to pump motors of the three types of pumping stations, the Public Bidding 
Document indicates that 4-pole motors should preferably be adopted for the water collection, 
but if there are difficulties in finding the equipment, two-pole motors can be used. 

In treated water pumping stations, where much smaller pumps must be used, it is difficult to 
find equipment that meets the minimum efficiency of 70% and that has 4 poles. 

We understand that in case of difficulties in finding equipment that meets both criteria 
simultaneously, we can choose motors that meet the minimum efficiency, but that have two 
poles. 

ANSWER: It is correct.   

69. With respect to Item 6 - Technical Evaluation of Section III - Eligibility Criteria and 
Qualification, we have the following question: 

In sub-item b.3 KWH/m3, the Public Bidding Document presents a formula to evaluate the 
consumption in KWH/m3 of treated water pumping stations. 

It happens that to evaluate the total consumption of treated water pumping stations, we should 
add the individual consumptions of each of the pumping stations in the system, and not proceed 
as in the indicated formula, adding up all consumptions in KWH and dividing by the sum of all 
volumes. 

Our understanding is that it would be: 

Total consumption in KWH/m3= E1/V1 + E2/V2 + E3/V3 + En/Vn. 

ANSWER: Incorrect. The formula indicated in the Public Bidding Document is intended to 
determine the relationship between total consumption and total system flow. 
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