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CONTRATO -ANEXO 1 - TIPO: MENOR PRECO
ANEXO1
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO PJU N° xxx/xxxx, SOB O REGIME empreitada por preco unitario, QUE ENTRE S| FAZEM A/O
SEDH/Fundacgdo de Desenvolvimento da Crianca e do Adolescente "Alice de Almeida'-FUNDAC/PB E A EMPRESA_-
XXXXXXXXXXXXXXX, PARA REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNACAO PROVISORIA
(CEA/JP), NA FORMA ABAIXO:

A/O SEDH/Fundacédo de Desenvolvimento da Crianca e do Adolescente "Alice de Almeida’, com sede &/ao Av. Rio Grande do Sul,
n° 956, - Bairro dos Estados — Jo&o Pessoa-PB CEP: 58030-020, inscrita no CNPJ sob o n° 09.186.982/0001-22, aqui chamada
FUNDAC/PB, representada pelo(s) XXXXxX, respectivamente, XXXXXXXXXxxx, de um lado e de outro, a EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com sede XXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ n® XXXXXXXXXXX aquli
denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular, XXxxXxxxxxXx, brasileiro/a, residente e domiciliado XXXXXXXXXX,
conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsavel Técnico xxxxxx, portador da carteira
profissional n® xxxxxxxxxxxx, considerando ter sido a CONTRATADA vencedora da licitagdo Convite N° 02/2023, constante do
Processo n° 27.201.000607.2023 do/a FUNDAC/PB, devidamente homologada pelo/a xxxxx, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, com fundamento na Lei n° 8.666/93, na Lei n° 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual n®
9.625/2011 (CODIGO ESTADUAL DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO), e demais
legislacBes correlatas, o qual seraregido pelas Clausulas e condi¢bes seguintes que mutuamente acordam e aceitam:

CLAUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitagio € REFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - INTERNAGAO PROVISORIA
(CEA/JP), conforme especificagdes técnicas e demai s elementos técni cos constantes no Termo de Referéncia ou Projeto Bésico.

1.2 - N&o serdo admitidas subcontrataces dos servigos, objeto deste Contrato.
CLAUSULA SEGUNDA —VINCULACAO A LICITACAO E ANEXOS DO CONTRATO
2.1- Este contrato est4 vinculado alicitagdo Convite n® 02/2023.

2.2 — S80 anexos a este contrato: 0s projetos técnicos bésico e executivo, as especificagdes técnicas dos materiais e servigos, a
planilha orgamentéria e o cronograma fisico-financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA —DO PRECO

3.1- O valor do Contrato a base dos precos propostos e aprovados € de R$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX).
CLAUSULA QUARTA —DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com 0s seguintes procedimentos:

4.2 - Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela firma e conferidos pela fiscalizagdo do/a FUNDAC/PB, serdo
langados no Boletim de Medicao, que sera assinado pelo Eng.° Fiscal e pelo Responsavel Técnico da contratada.

4.2.1 - O boletim de medic&o sera, obrigatéria e formalmente, revisado pelo Coordenador da area de execugéo de contratos ou de
obras e pelo Diretor da area técnica Técnico, que assinardo 0 mesmo COmo revisores.

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome
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completo, titulo profissional, n° do CREA e cargo que ocupa.

4.2.3 - As medic¢des serdo mensais com interval os nuncainferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medicbesinicial efinal.
4.2.4 - No Boletim de Medicdo devem constar:

a) todos os servigos contratados, com suas respectivas unidades de medida;

b) os quantitativos dos servicos contratados, medidos e acumulados,

C) o prego unitério, o valor total de cada servico e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo contratual;

d) o numero do contrato;

€) o numero de ordem da medic¢ao;

f) adatada suaemissdo e o periodo dos servigos medidos.

4.2.5 - Anexo ao boletim de medi¢do deve constar a respectiva memdria de céalcul o detalhada e fotos dos servicos executados.

4.2.6 - Os servicos constantes no boletim de medicéo deverdo ser executados em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro
€ no caso de antecipacao ou retardamento da execugdo, 0 mesmo deve ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.

4.2.6.1 — Caso tenha havido antecipagdes e/ou atrasos na execucao de servicos, esses terdo que ser justificados e aceitos pela
fiscalizagdo e as raz8es dos mesmos devem estar registrados no Livro de Ocorréncias.

4.2.6.2 - No caso de etapas nédo concluidas, seréo pagos apenas 0s servicos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subseguente.

4.2.7 - A Contratada também apresentard, a cada medic¢&o, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

4.2.8 - A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

4.2.9 - Apbs a aprovacao, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha
de medicdo de servicos e de meméria de calculo detalhada.

4.3 - A Contratante teri o prazo de 10 (dez) dias (teis, contados a partir da data da apresentacdo da medi¢&o, para aprovar ou rejeitar,
no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados,
inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

4.4 - Os Boletins de MedicOes deverdo ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada més, sendo os pagamentos efetuados atraves de
crédito em conta corrente, mediante AUTORIZACAO DE PAGAMENTO - AP, no prazo méximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do adimplemento de cada parcela referente aos servicos executados e medidos.

4.4.1 — O adimplemento de cada parcela dar-se-4 quando comprovada a liquidagéo da parcela, ou seja, a comprovacdo da entrega
regular de toda documentac&o exigida neste Contrato e anexos para a ef etivacéo do pagamento.

4.4.2 — A liquidagdo fica condicionada a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os
servigos efetivamente executados, bem como as seguint
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es comprovagdes, que deverdo obrigatoriamente acompanhé-la

a) Na primeira medicdo, o comprovante de que o contrato teve sua Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART
efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolucdo 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei n° 12.378/2010, sob
pena do ndo recebimento da medicéo requerida;

b) Também na primeira medicéo, 0 CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra objeto desta licitagdo com indicacéo do nimero
do contrato correspondente;

¢) Do cumprimento das obrigacfes trabal histas e previdenciarias, correspondentes & Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga
pela Administracdo, através da copia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das

contribuicdes previdenciérias e do fundo de garantia do tempo de servigo-FGTS, correspondentes ao més da Ultima nota fiscal ou

fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucdo contratual, nominal mente identificados, na forma prevista

nalei 8.212/91, aterada pelaLei n°® 9.711 — IN INSS/DC N° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de

Previdéncia Social — RGPS;

d) Daregularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento ou ha impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993, apresentada pelo contratado;

€) Da ndo inclusdo da contratada no Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados—CADIN e no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracéo Publica Estadual-CAFILPB.

f) A empresa contratada devera anexar, junto ao Ultimo boletim de medicdo, o comprovante de encerramento da obra objeto desta
licitagdo no Cadastro Naciona de Obras (CNO).

4.5 - Havendo erro na apresentacéo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

4.6 - Seraretido quando do pagamento de cada medicao:

a) 3,5% (trés virgula cinco por cento) sobre o valor dafatura, referente apenas ao servico (méao de obra), em atendimento a ao 86° do
art. 7°dalLei n°12.546/11,

b) 1,6% (um virgula seis por cento) para empresas de médio porte ou superior e 1% (um por cento) para empresas de pequeno porte,
sobre o valor total dafatura, em atendimento a Lei n° 10.128/2013, art. 7°, I, para 0 Fundo Empreender/PB.

¢) o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (I1SSQN), observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e
legislacdo municipal aplicavel.

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lel Complementar n° 123, de 2006, devera apresentar
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar, para fins de impedir a retencéo dos tributos abrangidos pelo Sistema.

4.8 - Respeitadas as condicdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, ovalor a
ser pago sera atualizado financeiramente desde a data prevista para 0 pagamento até a do efetivo pagamento, mediante a aplicacéo da
seguinte formula:

EM =1xNxVP
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Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =Valor daparcelaaser paga

| = Indice de compensag3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)

| = (6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentual dataxaanua = 6%

CLAUSULA QUINTA —DO REAJUSTAMENTO

5.1 - N&o havera reajustamento nos precos propostos, salvo, se por razdes supervenientes, 0s prazos ultrapassarem o periodo de 12
(doze) meses e, neste caso, 0 reajuste sera realizado conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O indice de regjuste sera o indice de Reajustamento da Construc&o Civil;

b) A data base adotada sera a data de apresentacéo da proposta de preco;

¢) Para o calculo do regjustamento serd utilizada a seguinte férmula:

R=Vx((I-10)/10)

onde:

R - Valor do regjustamento calculado;

V - Vaor contratual das obras ou servicos a serem regjustados;

| — o indice de Regjustamento da Construgdo Civil, correspondente a data do regjuste (12 meses da data base);

lo — o indice de Regjustamento da Construcgo Civil, correspondente a data base.

5.2 - A periodicidade do regjuste € anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos fisicos realizados a partir
do 1° (primeiro) diaimediatamente subsequiente ao término do 12° (décimo segundo) més e, assim, sucessivamente, contado desde a
data da apresentacdo da proposta e de acordo com a vigéncia do contrato.

5.3 - Apos a aplicacdo do regjuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual terd vigéncia e passara
a ser praticado, pelo préximo periodo de 1 (um) ano, sem regjuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do
contrato.”

5.4 — Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos sgja de inteira responsabilidade da contratada, os contratos ndo serdo reajustados.

CLAUSULA SEXTA —DOS PRAZOS

6.1 — O prazo de execucdo do objeto serd de 90 (noventa) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Servicgos, que serdo
executados conforme o cronograma fisico-financeiro, anexo a este Contrato.
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6.2 — O prazo do contrato serdde 12 (doze) dias corridos, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
€elencadas no parégrafo primeiro do artigo 57 daLei n° 8.666, de 1993.

P

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral do Estado
deste exercicio, na dotag&o abaixo discriminada:

27201.14.421.5008.1075.00000000287.44905100.50000.0.1.0000
RO: 193
CLAUSULA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infracdes previstas naLei n° 8.666/93, naLel Estadual n° 9.697/2012 e neste Contrato
ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténciapor faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacdo
e sera aplicada conforme os procedimentos descritos a seguir;

b) Multa:

b.1) Moratéria por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratacdo, conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a
seguir.

b.2) Compensatéria sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total ou parcial da obrigacdo assumida, conforme
procedimentos do subitem 8.11 a seguir.

¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois anos,

d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado da Paraiba e descredenciamento do Registro Cadastral do Estado pelo prazo de
até cinco anos,

€) Declaragdo de inidoneidade paralicitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos causados;

f) Inscrigdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Piblica Estadual-CAFILPB.

8.2 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a
ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposicbes da Lei n° 8.666, de 1993.

8.3 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levara em consideracéo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

8.4 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos val ores a serem pagos, ou recolhidos em favor do
Estado da Paraiba, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Estado da Paraiba e
cobrados judicialmente.

8.5 - As sangBes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo de outras medidas cabivels.

8.6 - Pelo ndo cumprimento das cléusulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos,



]r Pagina n° 6 de 19

{'=* GOVERNO
.72 DAPARAIBA

acarretardo a CONTRATADA, as seguintes conseqiiéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes previstas neste Contrato:
a) Suspensdo imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retencéo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Contratante e ndo cobertos pela garantia
contratual.

8.7 - A aplicagdo da san¢do de que trata o subitem 8.1, “d” a “f” deste Contrato implicara ainda o descredenciamento do
CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e no Cadastramento da
Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba;

8.8 - As sancbes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo 1V daLei n° 8.666/93, aplicam-se a este Contrato.

8.9 - Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante equivalente ao prejuizo
excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cdédigo Civil.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que o credor alegue prejuizo.

Pardgrafo Unico. Ainda que o prejuizo exceda ao previsto na clausula penal, ndo pode o credor exigir indenizagdo suplementar se
assim ndo foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como minimo da indenizagdo, competindo ao credor provar o prejuizo
excedente.

8.10 - ADVERTENCIA: E o0 aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigacéo, e sera expedido pelo
Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigacéo
ocorrer na fase de execucéo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos
seguintes casos:

8.10.1 - Quando a licitante se recusar aretirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

8.10.2 - Quando alicitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensgjar o retardamento na execucdo do
seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias Uteis contados do vencimento do prazo parainicio da execucdo do objeto;

8.10.3 - Quando setratar de execug&o de servicos, caso sgjaidentificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas
em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado pela empresa contratada.

8.10.4 - Quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacéo atinente ao objeto deste Contrato, sendo a adverténciaregistrada e
fundamentada em documento especifico.

8.11 - MULTA: E asanco pecuniéria que sera imposta & Contratada, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso
injustificado na execucdo do objeto da licitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes
percentuais:

8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 — Até 0,33 % (zero virgulatrinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitacdo, cal culado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

8.11.1.2 — Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, naen
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trega do objeto dalicitag8o, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em caréter
excepcional, e acritério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto dalicitacao;
8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecugao:

8.11.2.1 — Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecucdo parcial do objeto
dalicitacdo, calculado sobre a parte inadimplente;

8.11.2.2 — Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pelainexecugdo total do objeto dalicitacdo ou descumprimento
de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

8.11.3 - A multa sera formalizada por simples apostilamento, naforma do artigo 65, parégrafo 8°, daLe n° 8.666/93 e sera executada
apos regular processo administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco)
dias Gteis, a contar do recebimento da notificagéo, nos termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte
ordem:

8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugéo.

8.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua
diferenca, devidamente atualizada, mediante a aplicagdo da formula constante no subitem 4.8 deste contrato, que seré descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados judiciamente. O atraso, para efeito de clculo de multa, sera
contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticéo
interessada, ou no primeiro dia Util seguinte.

8.11.5 - Em despacho, com fundamentacdo sumaria, podera ser relevado:

8.11.5.1 - O atraso na execugdo do objeto deste contrato, ndo superior a 05 (cinco) dias; e

8.11.5.2 - A execucdo de multa cujo montante sgjainferior ao dos respectivos custos de cobranca.

8.11.6 - A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida,
observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulacdo da nota de
empenho e/ou rescisdo unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 8.11.

8.12 - SUSPENSAO: E a sanc&o que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e de contratar com a
Administracdo, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF e no Cadastro da Secretaria de Estado da Paraiba, de acordo com os prazos a seguir:

8.12.1 - Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos
exigidos, por meio eletrdnico, de forma provisoria, ou, em original ou cOpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem
justifica
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tiva pertinente ao certame, qualquer fase da licitacdo;

8.12.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o Contrato,
ensegjar o retardamento na execugdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucdo do Contrato.

8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

8.12.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicac&o do objeto da licitac&o;

8.12.3.2 - Tenha praticado atosiilicitos visando afrustrar os objetivos dalicitacdo; e
8.12.3.3 - Receber qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e ndo efetuar o pagamento.
8.12.4 - S30 competentes para aplicar a penalidade de suspensdo:

8.12.4.1 - O Setor responsavel pelas licitages da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatorio; e

8.12.4. 2 - O Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigac&o ocorrer nafase de execucéo do objeto
da licitagdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento habil que venha
substitui-lo.

8.12.5 - A penalidade de suspens&o serd publicada no Diério Oficial do Estado e no Diério Oficial da Uni&o, quando a fonte de
recursos for também da Uni&o e registrada no no Sistema de Cadastro da Secretaria de Administracdo do Estado da Paraiba e no
SICAF, quando a fonte de recursos for também da Unido.

8.13 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracéo de inidoneidade seré aplicada somente pelo Secretério de Estado de
Presidente da FUNDAC, a vista dos motivos informados na instrugdo processual.

8.13.1 - Ser& declarada iniddnea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da L el n° 8.666/93.

8.14 - As san¢Bes previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razéo do
Contrato:

8.14.1 - Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

8.14.2 - Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos dalicitagéo;
8.14.3 - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

8.15 - E facultado 8 CONTRATADA interpor recurso contra a aplicacio das penas de adverténcia, suspensio temporéria ou de
multa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

8.15.1 - O recurso sera dirigido ao Ordenador de Despesas do 6rgdo CONTRATANTE, por intermédio da autoridade que aplicou a
sancado, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias (teis, ou, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

8.15.2 - Na contagem dos prazos estabel ecidos neste item, excluir-se-4 0 diado inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se
-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrério;
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8.15.3 - Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a aplicacéo da sangdo sera
formalizada por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diério Oficial do Estado da Paraiba e no Diério Oficial da
Uni&o, quando houver fonte de recursos também da Uni&o, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho.

8.15.3.2 - O prazo do impedimento paralicitar e contratar;

8.15.3.3 - O fundamento legal da sanc&o aplicada; e

8.15.3.4 - O nome ou arazdo socia do punido, com o nimero de suainscricéo no Cadastro da Receita Federal.

8.15.4. Apos o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢ao, a autoridade competente para aplicacéo
da sangdo comunicara imediatamente ao 6rgéo competente que por sua vez providenciard aimediata inclusdo da sangdo no Cadastro
do Estado e do SICAF, quando houver fonte de recursos também da Unido, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensdo paralicitar.

8.16 - Do assentamento em registros

8.18.1 - Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Diario Ofical do Estada e, se for o objeto financiado com recursos da Unido,
no Diério Ofical da Unido, as sanc6es aplicadas com fundamento nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples
apostilamento e/ou registro em sistema, naforma do artigo 65, § 8°, daLei n° 8.666/93.

8.18.2 - Os prazos referidos neste documento sb seiniciam e vencem em dia de expediente no érgéo ou na entidade.

8.19 - Da sujeicdo a perdas e danos

8.19.1 - Independentemente das sancOes legais cabiveis, previstas no edital, a Contratada ficara sujeita, ainda, a composicao das
perdas e danos causados a CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigac@es licitatérias.

CLAUSULA NONA —DASALTERACOES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuai's, 0s acréscimos que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.2 - As supressies estardo limitadas a 25%, entretanto aguel as resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poder&o exceder
esse limite.

9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusdo de servigos ndo previstos inicialmente na planilha orgamentéria, os
precos desses hovos servicos serdo reduzidos na mesma propor¢do do desconto ofertado pela contratada & época dallicitagdo, ou sgja,
sofrerdo reducéo proporcional a diferenca percentual original entre os custos unitéarios dos insumos e servicos cotados em sua
proposta e aqueles constantes na planilha orgamentaria do 6rgéo licitante.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre as partes ou por razdes de ordem
administrativa,

10.2 - A Contratante podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qual quer interposi¢éo judicial ou
extrgjudicial e do pagamento de qualquer indenizacdo pelos motivos:
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a) o ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Clausulas contratuais, especificacles, projetos e prazos estabel ecidos;
b) a sub-contratacdo total dos servicos e cessdo total ou parcial do contrato;

¢) a sub-contratacéo parcial, sem a anuéncia da Contratante;

d) quando restar comprovada aimpossibilidade da concluséo da obra, no prazo estipulado, por culpa exclusiva do contratado;
€) aparalisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Contratante;

f) aassociacdo do contratado com outrem, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacéo, ndo admitidano EDITAL.

0) o descumprimento das determinacdes emanadas da fiscalizagdo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na execucéo das obras, anotadas naformado §81° do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

i) a decretacdo de faléncia ou ainstauracéo de insolvénciacivil;

j) adissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;

k) aateracdo social ou amodificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execucdo do contrato;

I) razdes de interesse publico, naforma previstanaLe n° 8.666/93.

m) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.3 - Decretada a resciséo contratual, pelos motivos delineados nas alineas anteriores, a CONTRATADA, ficara sujeita a aplicacdo
das sancOes previstas neste Contrato, com excegdo do caso previsto nas alineas “I” € m"“.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
11.1 - Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigactes da contratada:

a) Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica- ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77, daLei n°5.194/66 e da Lei n® 12.378/2010;

b) Submeter a aprovacéo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias apos o inicio dos trabalhos o plano de execugdo e o cronograma detalhado
dos servicos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de plang amento;

¢) Adquirir e manter permanentemente no escritorio das obras, um DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, com paginas numeradas
em 3(trés) vias, 2(duas) destacaveis, no qual a Fiscalizacdio e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que merecam
registro, devendo ser entregue ao/a FUNDAC/PB, quando da medicao final e entrega das obras. A fiscalizagdo revisard,
formalmente, essa anotagdo, que sera assinada por ela e pelo responsavel da contratada, informando, também, a data do registro;

d) Registrar diariamente, no Di&rio de Obras e/ou servigos, 0s servicos executados e em andamento, entrada e saida de equi pamentos,
se for o caso, efetivo de pessoal, condi¢Bes climéticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas.
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e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsavel Técnico que devera fazer pelo menos uma visita semanal a obra, fato este
que devera ser registrado no DIARIO DE OBRAS e/ou SERVICOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por
ocasido da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execucéo dos servicos, devendo informar a
Fiscalizag8o sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omiss@o que for constatada;

0) Executar os servigos em conformidade com desenhos, memoriai's, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como com as
informacdes e instrugdes emanadas pela fiscalizacdo da contratante;

h) Manter durante a execucdo do contrato em compatibilidade com as obrigacdes por el e assumidas todas as condi¢des de habilitacdo
exigidas nalicitacdo;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu acance, a ampla agdo da Fiscalizac8o, permitindo 0 acesso aos servicos e obras em execucao,
bem como atendendo prontamente as solicitacdes e/ou esclarecimentos que |he forem efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionérios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragcdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante
por quaisguer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcfes monetérias e acréscimos de mora;

K) Retirar do local dos servigos qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do contratado e/ou da Fiscalizagao;

[) Manter no canteiro de servigo equipamentos de protec&o contraincéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes
em vigor;

m) Comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por
escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execucgédo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio;

n) Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionérios e equipamentos em nimero, qualificacéo e especificacdo adequados
ao cumprimento do contrato;

0) Providenciar para que os materiais, mao-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hébil nos locais de execucéo, de modo a
satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras objeto do contrato;

p) Alocar os recursos necessarios a administracdo e execugdo dos servicgos, inclusive os destinados ao pagamento de todos os
impostos, taxas e demais obrigac@es fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

g) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo previsto neste Instrumento,
resultante da execucdo do contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposic¢des e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

r) Atender as normas e portarias sobre seguranca e salide no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condicao de Unica
e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
Servicos e obras objeto do contrato;

s) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato, até o Recebimento Definitivo dos servicos e obras;
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t) Submeter a prévia e expressa autorizacéo da fiscalizagcdo da contratante a necessidade de qualquer trabalho adicional ou
modificag8o do projeto fornecido pelo Contratante;

u) Documentar todas as eventuais modificagdes havidas no projeto durante a execugo dos servicos e obras, registrando-as no Projeto
“Como Construido” (As Built);

V) Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiai's, servicos e equipamentos a
ser considerada na execuc&o dos servigos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de
conformidade com os requisitos e condicdes estabel ecidas nas especificaces técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizac8o os projetos de fabricacdo e montagem de componentes, instalacdes e
equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metdlicas, caixilhos, elevadores,
instal agdes elétricas, hidréulicas, mecéanicas e de utilidades;

X) Submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo eventuais gjustes no cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras, de
modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabal hos;

y) Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos originalmente previstos no
plano de execucéo dos servicos;

z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabel ecido pela fiscalizag8o, as suas expensas, no total ou em parte,
0 objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados,

z.1) Caso o/a FUNDAC/PB execute esses reparos, a contratada pagara pelos mesmos, independentemente das penalidades cabiveis,
valor em dobro dos custos desses servi¢os constantes na planilha orgcamentaria, devidamente atualizados;

aa) Comunicar imediatamente a Fiscalizacdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorrano local dos trabalhos;

bb) Submeter & aprovacao da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e
obras objeto do contrato;

cc) Redlizar, através de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizag8o, os testes, ensaios, exames e provas Necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabal hos;

dd) Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca do local dos servicos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;

ee) Apresentar mensal mente a fiscalizag8o da contratante, a relacéo de operdrios empregados na execugdo do contrato, bem como
comprovacdes dos encargos complementares (vales-transportes, refei¢des minimas, cestas béasicas, equipamentos de protegéo
individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de trabalho, exames meédicos), devidamente assinadas pel os empregados, conforme
disposto o0 §3° do art. 7° do Decreto Estadual n° 30.610/2009

ff) Solicitar a anuéncia do/a FUNDAC/PB no caso da necessidade da subcontratacdo e para tanto seguir as regras constantes na
clausula deste documento que trata das subcontratacdes, disponibilizando para fiscalizagdo a documentacdo da subcontratada, que
demonstre que cumpre os requisitos de qualificacdo técnica exigidos neste I nstrumento;

gg) Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia el étrica e tel efones;

hh) Providenciar junto aos 6rgéos Federais, Estaduais e Municipais e concessionérias de servigos publicos a vistoria e regularizagdo
dos servigos e obras concluidos, como a Prefeitura Mu
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nicipal (Habite-se ou Certificado de Concluséo), o Corpo de Bombeiros (Prevencéo e Combate a Incéndio), as concessionarias de
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessiondrias de gas, agua e esgotos (Instal ages
Hidraulica, Sanitarias e Gas Combustivel) e CONAMA ou 6rgéo estadual competente (Licenca Ambiental de Operagéo - LAO);

ii) Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, méaquinas, equipamentos, materiais, e
instalagbes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as éreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza;

11.2 - Cabera também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, por sua
gualidade e segurancga nos termos do Artigo 1245 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢es apontadas,
poderd o Contratante efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

11.3 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execucao dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de
suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que respondera nica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 - Além das estabel ecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigacdes da contratante:

a) Fornecer em tempo hébil os projetos aprovados pelos 6rgaos Federais, Estaduais e Municipais e concessiondrias de servicos
publicos que exercam controle sobre a execucdo dos servicos e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio), as concessionarias de energia el étrica e de telefonia (Projetos de Entrada de
Energia Elétrica e de Telefonia), as concessionarias de gas, agua e esgotos (Projetos de Instal agBes Hidraulicas, Sanitarias e Gas
Combustivel) e CONAMA ou orgéo estadual competente (Licenga Ambiental de Instalagdo — LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorizag8o expressa, com a devida justificativa técnica de que
esse projeto podera ser elaborado concomitantemente com a execugéo da obra;

¢) Manter desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo
constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabal hos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalizagdo Livro de Ocorréncias, com abertura formal, com péginas numeradas em 3 (trés) vias, 2
(duas) destacaveis, pararegistro de fatos e comunicagdes que tenham implicago contratual.

€) Emitir ordens de inicio e de paralisag&o dos servicos;
f) Liberar as éreas destinadas ao servico;
0) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabel ecidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

h) Proceder as medicOes mensais dos servi¢os efetivamente executados;
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i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medic¢des de servicos aprovadas pela Fiscalizacéo,
obedecidas as condic¢des estabel ecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execuc&o do contrato e no caso de néo regularizagéo, processar a
rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucgéo e/ou aplicar as sangdes previstas neste Instrumento e no art. 87 da Lei
n° 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condicdes esti puladas neste Instrumento;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

13.1 - A execucgdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagdo por representante da Contratante,
para este fim especial mente designado.

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administracdo, e comprovadamente habilitado
para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento das clausulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos
complementares, conforme determinacdo do Decreto Estadual n° 30.610/2009.

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sdo atribuigdes do fiscal de obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacéo pertinente aos trabalhos, incluindo o edital de licitagéo,
garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, or¢camentos (com todos
0s anexos, inclusive as planilhas de composi¢éo da administracdo local e encargos complementares), medicoes, aditivos,
regjustamentos, realinhamentos, comprovacdes dos pagamentos, correspondéncia, relatorios diérios, certificados de ensaios e testes
de materiais e servigos, protétipos, catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, livro de ocorréncias, etc.

b) Analisar e aprovar o projeto das instal agdes provisorias e canteiro de servico apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem apresentados pela Contratada no
inicio dos trabal hos;

d) Analisar a conformidade da execugdo do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construcdo Civil — PGRCC com os requisitos
exigidos pelo CONAMA, através da Resolucdo n® 307/2002 e, sendo a obra realizada em Jodo Pessoa, aplicar-se-4 a Lei n°
11.176/2007 do Municipio de Jodo Pessoa, caso contrério, ndo incidira os efeitos da aludida norma.

€) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissfes eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificaces e
demais elementos de projeto, bem como fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

f) Solucionar as dividas e questdes pertinentes a prioridade ou segiiéncia dos servi¢os e obras em execucdo, bem como as
interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente
contratados pelo Contratante;

g) Promover reuni®es no local dos servicos para dirimir dividas, que seréo documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalizagdo e que
conterdo, no minimo, 0s seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis
pelas providéncias a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusdo das pendéncias ou tomadas de decisoes;
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h) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro de servico, sempre que for necessaria a verificagdo da exata
correspondéncia entre as condic¢bes reais de execucdo e os pardmetros, defini¢cdes e conceitos de projeto;

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execugdo obedece as
especificacbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacfes do contrato;

j) Realizar inspe¢Ges periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos
trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maguinas e
ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicdes estabel ecidas pelas normas de
seguranca e salide no trabalho;

k) Promover reunides periodicas no canteiro de servico para andise e discussdo sobre o andamento dos servigos e obras,
esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providéncias demandadas
dessas reunides;

I) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em conformidade com projeto, norma técnica ou
qualquer disposicédo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

m) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos
e obras;

n) Solicitar arealizacdo de testes, exames, ensai0s e quai squer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos e obras objeto
do contrato;

0) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servi¢os e obras, aprovando 0s eventuais gjustes que ocorrerem
durante o desenvolvimento dos trabal hos;

p) Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, fatos e comunicacgdes que
tenham implicac&o contratual, como: modificactes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas, autorizaces

para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para substituicéo de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de

execucdo dos servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagdo. Portanto, toda
comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a Contratada sera realizada através de correspondéncia oficial e anotagGes ou registros no Livro

de Ocorréncias,

) Elaborar, mensalmente, relatorios constando informagdes gerenciais da obra e encaminhé&-|os as instancias superiores;

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as respectivas medicdes, que deverdo ser
acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias de calculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente
despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

s) Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada pela Contratada e admitida nas Especificacdes
Técnicas, com base na comprovagdo da equival éncia entre 0s componentes;

t) Solicitar, formamente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa técnica respectiva e com base na mesma,
formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas
cabivels aos mesmos;

u) Comunicar ainstancias superiores qualquer infracdo cometida pela contratada, mediante parecer técnico fundamentado, nos termos
do art. 4° dalei Estadual n° 9.697/2012, afim de que as medidas legais cabiveis possam ser aplicadas.
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v) Solicitar a substitui¢ao de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca
no local dos servicos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabal hos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construido” elaborados pela Contratada, registrando todas as modificagGes introduzidas no
projeto original, de modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela
Fiscalizagdo na interpretacdo dos desenhos, Memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na conducéo dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execugéo dos servicos e obras;

y) Exigir o registro no Diério de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de equipamentos, servicos
executados e em andamento, efetivo de pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades das
subcontratadas;

Z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medicao devera constar a(s) respectiva(s) Anotagdo(s) de Responsabilidade Técnica (ARTS) dafiscalizagdo.

13.5 - O acompanhamento, o controle, afiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere a Contratante responsabilidade solidéria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na

execucdo dos servicos contratados.

13.6 - A Contratante se reserva o direito de regjeitar, no todo ou em parte, 0s servi¢os ora contratados, prestados em desacordo com o
Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato
deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicac&o das
medidas legais cabiveis.

13.8 - Todos os atos e instrucdes emanados ou emitidos pela Fiscalizac8o seréo considerados como se fossem praticados pelo
Contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRASE SERVICOS

14.1 - Apés a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente do/a FUNDAC/PB,
poderd solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os servicos concluidos poder&o ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do/a FUNDAC/PB através de vistoria do
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, que formalizard mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

14.2.1 — O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) 0s servicos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabel ecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser
datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabel ecidos, relacionar os servicos desconformes,
explicando as razfes das inconsisténcias, dando prazos para correcao, que ndo poderdo ser superiores a 90 dias.

14.2.2 — Para o recebimento provisorio, a Contratada devera efetuar a entrega dos catél ogos, folhetos e manuais de montagem,
operacdo e manutencdo de todas as instalagbes, egquipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive
certificados de gar
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antia;

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo afiscalizagdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do 6rgdo contratante designara uma comissao com no minimo 03
(trés) técnicos, que vistoriara os servicos e emitira TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

14.4 — E condic&o indispensavel para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a apresentaco pela
CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidéo Negativa de Débito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isentaa CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro.

14.6 - Apés aassinaturado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA seraliberada e
se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a
execucdo dos servicos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisao.

15.2 - Sea CONTRATADA, por circunstancia de forca maior for impedida de cumprir total ou parcialmente o contrato, devera
comunicar imediatamente por escrito a CONTRATANTE.

15.3 - Caso as paralisagdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a
CONTRATANTE podera suspender o contrato, pelo periodo necessario a solugao do impasse, cessando nesse periodo as obrigagdes
da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalizagdo da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.

15.4 - Se a suspensdo injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisgquer das partes poderd solicitar a rescisao
do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisagéo e aceitas pela fiscalizag@o seréo pagas na primeira mediagéo de
reinicio dos servicos, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, sem prejuizos das exigéncias referentes aos pagamentos,
no que couber:

a) Autorizacgdo prévia da fiscalizagdo com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex: vigilancia, desmobilizacdo e as
relacionadas com a manutengdo do canteiro);

b) Comprovantes da execugdo das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente assinada pelo empregado,
guias de encargos, €etc);

¢) Fotografias validadas pela fiscalizagéo, contendo legenda e data;
d) outros que afiscalizagdo considerar necessarios.

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a" deve explicitar as razdes técnicas e/ou legais da execucdo dos servicos durante
a paralisacgéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execugdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ou sgja, a R$
XXXX (xxxxx). Foi prestada na modalidade x
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XXX.

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatéria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alineas“a’ e“b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, seré exigida, para a assinatura do contrato,

prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

(b) No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser descrito o banco onde foi depositado, inclusive agéncia e conta,
identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE. (c) Caso a opcéo foi titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
doBrasil, e avaliados pelos seus val ores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

(d) A garantia, se prestada naforma de fianga bancaria ou seguro-garantia, deverater validade durante a vigéncia do contrato. (€) No
caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do

artigo 827 do Cadigo Civil. (e) O gestor do contrato e os responséaveis em controlar os aditivos contratuais deveréo estar atentos a
essa exigéncia.

16.2 - No caso de ateragdo do valor do contrato ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas
mesmas condi¢Bes.

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de prejuizo causado no decorrer
da execucgédo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicéo no prazo de PrazoReposicao
(PrazoReposi caoExtenso) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada

16.4 - ApGs a execucgdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da Contratada através a
assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por €la prestada sera liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e,
guando em dinheiro, seré atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

17.1. N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto deste contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA-DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeitaintegralmente aos termos do presente Contrato.

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO seréo regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislagdo pertinente.

18.3 — A CONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteracdo do endereco comercial,
telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondéncias, comunicados, notificagdes dentre outros.

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicard na aceitacdo, sem qualquer objecdo, das determinacdes
emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de comunicagdes eventualmente tentadas, relacionadas com a
execucdo dos servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

19.1 - Paradirimir as questGes oriundas deste gjuste, as partes elegem o Foro Jodo Pessoa/PB.
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19.2 - E por assm haverem gjustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.

Jodo PessoalPB, XXX/XXXXXXX/XXXX.

FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES

FUNDAC

XXXXXXX

XXXX

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF n°:

Identidade n°:

Nome:
CPF n°:

VERSAO MODELO N° 1.6, de 26/04/2022

Certificagdo digital n°: BC51210D91AF91AC032589CC004D23B2
Link para uso interno



